

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről **Zala Megyei Önkormányzat** (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10., képviseli: Manninger Jenő elnök) mint **Megrendelő** (továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről a **MEDIPLAN Kórháztervező és Egészségügyi Fővállalkozó Kft.** (székhely: 1011 Budapest, Hunyadi J. út 13., Cg.: 01-09-064941, adószám: 10336476-2-41, képviseli: ifj. Pólya Endre ügyvezető igazgató) mint **Vállalkozó** (továbbiakban: **Vállalkozó**) között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel:

1. A szerződés tárgya

- 1.1. Komplex építési- és orvostechnológiai engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció kidolgozása a „Sürgősségi Centrum (SO1) kialakítása a Zala Megyei Kórházban” című projekt megvalósítása keretében a szerződés 1. számú mellékletét képező Ajánlattételi Felhívás és Ajánlatkérési Dokumentáció, a szerződés 2. számú mellékletét képező Ajánlat és a szerződés 3. számú mellékletét képező tárgyalási jegyzőkönyvek szerint. A két melléklet mindkét félnél rendelkezésre áll, de a szerződés nyomtatványához nem kerül becsatolásra.
- 1.2. **Megrendelő** megrendeli, **Vállalkozó** elvállalja a feladat elvégzését.
- 1.3. A szerződés megkötésére hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alapján került sor.
- 1.4. A szerződés keretében megvalósuló tevékenység az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program „Sürgősségi ellátás fejlesztése – SO1 és SO2 (és ezeken belül gyermek sürgősségi ellátás) támogatására” pályázati felhívásra benyújtott pályázati projekt megvalósítása részeként valósul meg.
- 1.5. A **szerződő felek** rögzítik, hogy a jelen szerződés alapján a **Vállalkozó** által elkészített tervdokumentáció a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. védelme alatt áll. A jelen szerződés alapján a **Vállalkozó** tervezői jogát fenntartja. A **Megrendelő** kijelenti, hogy a továbbtervezés vagy módosítás megrendelése esetén, amennyiben a szolgáltatás becsült értéke megkívánja, a 2003. évi CXXIX. tv. – A közbeszerzésekről – 125.§. (2) bekezdése b) pontja alapján hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos eljárást kezdeményez. A **Vállalkozó** a továbbtervezés során készített tervek elkészítésekor köteles a Magyar Tervezői Kamara megrendeléskor hatályos tervezői díjszabásra vonatkozó ajánlásának megfelelően eljárni.
- 1.6. Jelen szerződés tárgyát képező két tervezési feladatra az alábbi feltételrendszer vonatkozik:
 - 1.6.1 Az engedélyezési tervdokumentáció kidolgozása a szerződés aláírását követően haladéktalanul megkezdődik, a feladat teljesítésének határideje: 2009. augusztus 3.

1.6.2 A kivitelezési tervdokumentáció kidolgozására csak és kizárólag abban az esetben kerül sor, amennyiben a 2. fordulós pályázati anyag a Közreműködő Szervezet és az Irányító Hatóság által elfogadásra kerül és a 2. fordulós támogatás odaítéléséről a Megrendelő hivatalos értesítést kap. Ellenkező esetben a szerződés ezen feladata nem kerül elvégzésre, a Megrendelő csak az engedélyezési tervdokumentáció ellenértékét fizeti ki a Vállalkozó részére. A 2. fordulós támogatási döntés megléte esetén a kivitelezési tervdokumentáció teljesítésének a határideje: a Támogatási Szerződés aláírását követő 60. nap, tervezetten 2010. február 28.

2. A szerződés végrehajtásának feltételrendszere és folyamata

Jelen szerződés 1. számú melléklete tartalmazza az ajánlattételi felhívást és ajánlatkérési dokumentációt. A szerződés 2. melléklete tartalmazza a Vállalkozó által a közbeszerzési eljárás során benyújtott nyertes ajánlatot. A szerződés 3. melléklete tartalmazza a tárgyalási jegyzőkönyve(ke)t. Jelen szerződés együtt értelmezendő az 1., 2. és 3. melléklettel.

3. A szerződés időtartama

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az 1.1. pontban meghatározott feladatokat az 1., a 2. és a 3. sz. mellékletben meghatározottak szerint teljesíti a kivitelezési tervezés tekintetében legkésőbb 2010. 02. 28-ig. Az engedélyezési tervek esetében a határidő 2009. 08. 03.

4. A szerződés teljesítése

4.1 A **Vállalkozó** a feladat-meghatározásban hivatkozott ütemezésnek és tartalomnak megfelelően elvégzi **Megrendelő** által meghatározott tevékenységeket.

A **Vállalkozó** köteles a feladatok elvégzése során minden keletkezett dokumentumon feltüntetni az Új Magyarország Fejlesztési Terv Arculati Kézikönyvben előírtakat. Az Arculati Kézikönyvet a Megrendelő a szerződéskötéskor átadja a Vállalkozó részére.

4.2. A **Megrendelő** a fentiekén felül akkor tekinti szerződésszerűen teljesítettnek a szerződést, ha a Vállalkozó az 1. pont szerinti tevékenységeket az 1., 2. és 3. számú mellékletben foglaltak szerint végezte el.

5. Vállalkozói díj

5.1 A **Vállalkozó** által a jelen szerződésben meghatározott szolgáltatások végrehajtásának ellenértékéeként, a **Megrendelő** a teljesítés igazolását követően, a **Vállalkozó** által kiállított számla ellenében köteles megfizetni a nyújtott szolgáltatásokat.

5.2 A fizetendő összeg bruttó 27 600 000 Ft, mely ÁFA-t tartalmaz. Az engedélyezési terv és az engedély értéke bruttó 9.600.000 HUF, a kivitelezési terv értéke bruttó 18.000.000 HUF.

5.3 A vállalkozói díj 1 db rész- és 1 db vég számla ellenében kerül kifizetésre. A kifizetések feltétele a szerződés teljesítéseként benyújtott dokumentumok elfogadását követően a **Megrendelő** által kiállított teljesítés igazolások kézhez vétele. A teljesítés igazolások kézhezvételét követően a **Vállalkozó** rész-, illetve vég számlát állíthat ki. A rész számla kiállításának feltétele az engedélyezési tervdokumentáció kidolgozása és a véglegesen jóváhagyott változat **Megrendelő** részére történő átadását követően 3 napon belül kiállított teljesítés igazolás kézhezvétele, a rész számla mértéke bruttó 9.600.000 HUF. A rész számla benyújtásával egyidőben a **Vállalkozó** benyújt egy, a rész számla értékének 20%-át kitevő bankgarancia biztosítékot, melynek kedvezményezettje a **Megrendelő**, érvényessége 2009. október 31. Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy az eredeti garancia-levelet haladéktalanul visszajuttatja Tervező részére, amint az építési engedélyt az építési hatóság kiadta. A vég számla kiállításának feltétele a kivitelezési tervdokumentáció kidolgozását és **Megrendelő** általi elfogadását követően 3 napon belül kiállított teljesítés igazolás kézhezvétele, a vég számla mértéke bruttó 18.000.000 HUF.

6. Kötbér, kárigény

Amennyiben **Vállalkozó** a vállalkozási szerződésben rögzített feladatokat nem az ajánlattételi felhívásban, a műszaki meghatározásban és a beadott ajánlatban meghatározott határidőkre (részhatáridők is) teljesíti, az késedelmes teljesítésnek minősül. A **Megrendelő** a rész- és a végteljesítés vonatkozásában is a késedelmes teljesítés esetére kötbérvállalási kötelezettséget ír elő. A késedelmi kötbér napi mértéke a nettó szerződéses összeg 0,5%-a, maximális mértéke a nettó szerződéses összeg 20%-a. Késedelmes teljesítés esetén az ajánlattevő részére a késedelmes teljesítés alapján számított kötbér összeggel csökkentett vállalási ár kerül kifizetésre. Késedelmes teljesítésnek minősül az ajánlattételi felhívásban, a feladat-meghatározásban és a beadott ajánlatban vállalt határidőkhöz képest késedelmes teljesítés.

7. Számlázás, fizetési feltételek

7.1 **Vállalkozó** az 5. pontban meghatározott összegű és a Megrendelő útmutatásai alapján az Új Magyarország Fejlesztési Terv eljárásrendnek megfelelően kiállított rész-, illetve vég számlát köteles megküldeni a **Megrendelő** részére. A számlákon szerepelnie kell az alábbiaknak is: a projekt azonosító száma (TIOP-2.2.2-08/1-2008-0017), a projekt címe (Sürgősségi Centrum (SO1) kialakítása a Zala Megyei Kórházban), a számlázott tevékenység: mennyiség, mennyiségi egység és egységár ÁFA nélkül.

7.2 **Megrendelő** a **Vállalkozó** által benyújtott számlák ellenében a vállalkozói díjat a Vállalkozó CIB Bank Zrt.-nél vezetett 10700419-44519607-51100005 számú bankszámlájára utalja át. A rész számla kifizetése egy részletben történik meg: a számla értékének 100%-a a számla benyújtását és az igazolt teljesítést követően 30 napon belül átutalással történik. A vég számla kifizetése szállítói kifizetéssel történik. A szállítói kifizetés keretében a számla kifizetése két részletben történik meg: a számla értékének 10%-a (Megrendelő által vállalt pályázati önerő aránya) az igazolt teljesítést követően 30 napon belül átutalással történik. A számla értékének 90%-át a pályázatot menedzselő szervezet közvetlenül utalja a Vállalkozó részére a kifizetési kérelem befogadását követő 30 napon belül, de maximum az igazolt teljesítést követően 60 napon belül.

7.3 A vállalkozói díj késedelmes átutalása esetén a **Vállalkozó** a részszámla esetében a törvényes késedelmi kamat kétszeresét, a végszámla esetében a törvényes késedelmi kamatot számolhatja fel. Ez a feltétel nem vonatkozik a Megrendelőre szállítói kifizetés esetén a pályázatot menedzselő szervezet késedelmes fizetésekor.

8. Alvállalkozók

Vállalkozó az általa igénybevett alvállalkozók tevékenységéért sajátjaként felel.

9. Kapcsolattartók

Felek a szerződés teljesítésének időtartamára témafelelősöket jelölnek ki, a folyamatos kapcsolattartásra, a munka átvételére és a teljesítés igazolására.

Kapcsolattartó a Vállalkozó részéről:

Név: ifj. Pólya Endre

Cím: 1011 Budapest, Hunyadi J. út 13.

Telefon: 1/2145894

Fax: 1/2145893

E-mail: mediplan@t-online.hu

Kapcsolattartó a Megrendelő részéről:

Név: Dr. Halász Gabriella

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.

Telefon: 92/500780

Fax: 92/501291

E-mail: halasz.gabriella@zalamegye.hu

10. Jogviták

Jelen vállalkozási szerződéssel kapcsolatban felmerülő vitás kérdéseket a Felek előzetesen törekednek peren kívül, egyeztetés útján rendezni. Ha ezen egyeztetés eredménytelen, és a vita jogvita, úgy azt a Zala Megyei Bíróság hatáskörébe utalják.

11. Alkalmazandó jog

Jelen vállalkozási szerződésben nem szabályozott kérdésekre a polgári jog szabályai az irányadóak.

Felek a szerződést megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, az arra jogosult képviselőik útján 5 eredeti példányban aláírásukkal hitelesítik.

A Vállalkozó nevében

Név ifj. Pólya Endre

Beosztás ügyvezető igazgató

Aláírás



MEDIPLAN
Kórháztervező és Egészségügyi Fővállalkozó
KFT.
1011 Budapest, Hunyadi János út 13.

Dátum Zalaegerszeg, 2009. július 13.

A Megrendelő nevében

Név Manninger Jenő

Beosztás elnök

Aláírás



Dátum Zalaegerszeg, 2009. július 13.